C.l. PowerSeal S.A

PIPELINE PRODUCTS CORPORATION

La Estrella, 13 de Junio de 2008

Sefiores

Salgado Méndez y Asociados
Calle 85 # 9- 82

A.A 093437

Bogota

Atencion: Carlos E. Bernal — Gerente General

Cotizacion/ Contrato 20080522

Considerando lo acordado entre las partes, C.I PowerSeal S.A representante de la

Firma Hydra-Stop realizara los siguientes trabajos:

Localizacion: Bogota, Colombia

Fecha de Inicio: Por Determinar.

El tiempo de Fabricacion de los accesorios es de 2- 3 semanas después de recibir la
confirmacion y las especificaciones exactas de la tuberia. Se debe tener en cuenta el
tiempo en transito de los accesorios desde la ciudad de despacho hasta el destino
final.

Un minimo de 3 meses de notificacion se requiere para la programacion de las
instalaciones. El cronograma de las operaciones sera determinado por el Gerente

General de PowerSeal y de Hydra-Stop.
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DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS Y VALOR DEL CONTRATO

Ver Anexo 1.

El cliente acuerda pagar a la compafiia por lo servicios ofrecidos en este acuerdo en
el anexo 1.

A menos que sea especificado en el anexo A, los pagos se realizan en concordancia
con los términos y condiciones del contrato.

Los precios tienen una validez de 30 Dias desde la fecha de esta oferta.

ITEMS A CARGO DEL CLIENTE

Ver Anexo 2.
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ANEXO 1
DESCRIPCION DE LOS SERVICIO Y VALOR DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE: SUPERVISION, PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES SEGUN
LO ESPECIFICADO A CONTINUACION, PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES
INSTALACIONES .

( Precios en Dolares):

VALOR
SUBTOTAL
CANTIDAD | UNITARIO
(USD)
PRODUCTO (USD)
78” Doble Hydra-Stop con Bypass de 36" 8 $310,000 2,480,000
PCCP AWWA C-301 - 90 PSI O Menos Agua.
Costos de Movilizacion de Equipo (Para Hydra-Stop poner 1 35,000 35,000
a Punto el Equipo)
Costo de Transporte desde Alsip Hasta Bogota y de Bogota 1 75,000 75,000
a Alsip, IL.
Costos para transporte del personal de Hydra-Stop y 1 24,000 24,000
PowerSeal en Bogota. (2 Camionetas con conductor)

SUBTOTAL (USD) 2,614,000

IVA (16%) 418,240

TOTAL 3,032,240

PowerSeal se reserva el derecho de Re Cotizar si hay un cambio drastico en el

precio del Metal.
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Los precios estan Basados en:

1. Personal: 5 (1 Técnico de Hydra-Stop y 4 Personas de PowerSeal)

2. Numero aproximado de Dias de trabajo (8 Horas) de Lunes a Domingo: 80
Dias
Dia de trabajo Adicional Se Cobrara a USD $1,175 por Dia.

4. Numero de Movilizaciones: 1

5. Todos los trabajos se contemplan entre 7pmy 7 am.

El costo de movilizacion del equipo, es el costo para Hydra-Stop preparar el equipo
a ser movilizado para el proyecto. , se reconfiguran, se alistan y se ponen a punto
todas las maquinas, taladros y otras herramientas a ser utilizadas en el proyecto.
Una vez hecho esto, se procede a probar con presion para garantizar el
funcionamiento e O-rings, empaques, tornillos etc de los equipos. Luego se
procede a realizar las calibraciones y pruebas a la cabeza-pivote (la que realiza el
bloqueo) para asegurarse de que esta operando correctamente.
Una vez se de via libre al proyecto Hydra-Stop llevara a cabo este alistamiento; si el
proyecto es cancelado, este costo de movilizacion debe ser asumido por el
contratista.
Estos precios no incluyen:
e Impuestos sobre la mercancia que se queda en el pais ( 15% Sobre el
valor CIF), Nacionalizacion (3%), ni impuestos que se deben pagar
sobre la mercancia temporal (valvulas, herramientas y equipos).

e Almacenaje del equipo mientras este en Bogota.
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e Transporte de los técnicos desde el hotel al sitio de trabajo y alojamiento,

(Estos items pueden ser negociados).
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ANEXO B
ITEMS PARA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

1. Proporcionar trabajadores dedicados, con experiencia de trabajo en
espacios confinados para asistir al técnico de la compafiia. Segun el tamafio

de la tuberia se proporcionan el siguiente numero de personas.

e 47-16" 1 Trabajador.
e 18”-20” 2 Trabajadores.

o >247 3 Trabajadores.

2. Proveer todas las valvulas, tuberias y accesorios necesarios después del
hydra-Stop y la véalvula.

3. Proveer una grda 0 un equipo seguro con capacidad para cargar, levantar y
alistar el equipo de Hydra-Stop con un operario entrenado .

4. Proveer un compresor de Aire de (90 CFM) y un Generador de 110V, para el
motor de Aire y pruebas de Presion.

5. Proveer acceso adecuado desde la via publica hasta el punto donde se
realizara el trabajo. Las vias de acceso deben estar adecuadas para
transportar equipo y maquinaria pesado. Si las condiciones del lugar
requieren asistencia para que los camiones ingresen o salgan del lugar, esta
asistencia serd suministrada por el cliente.

6. Proveer asistencia segun se necesite para el transporte o montaje del
equipo.

7. Proveer andamios y/o una plataforma temporal de trabajo en el sitio; Si los
trabajos son a profundidades mayores que 2,5m proveer un elevador.

8. Mantener todo al dia con las exigencias de salud ocupacional y seguridad en

el sitio de trabajo.
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9. Realizar las excavaciones necesarias con los refuerzos y bloqueos que se
requieran para garantizar la seguridad en el sitio y la restauracion después de
los trabajos. necesaria. Suministrando las barricadas necesarias, control de
trafico, sefializacion necesariay para la seguridad requerida.

10.Proveer y mantener un ambiente de trabajo adecuado, con excavaciones
optimas para trabajar, proteccion para cambios en el clima y proveer
seguridad para el equipo, maquinaria y accesorios dejados en el sitio de
trabajo.

11.Notificar a la compafiia de cualquier condicion inusual en el terreno o
cambios en las condiciones ambientales que pueda afectar el desempefio de
los servicios 0 que requiera preparacion adicional como resultado de estas
condiciones.

12.Coordinar y pagar por todos los permisos y licencias necesarias.

13.Proveer el transporte para los técnicos de la compafiia desde el sitio del
trabajo hasta el hotel en caso de que las horas legales del conductor hallan
expirado.

14.Proveer el disefio y personal necesario para montar los bloques de concreto.

15.Proveer una manera para aliviar la presion (Hidrantes, Salidas); segun el

tamano de la tuberia debe ser de la siguiente forma.

e 12y menores 2” De Alivio
o 147207 4” De Alivio
o 24"-36" 6” De Alivio

e >42"y Mayores 12" De Alivio

16.Para servicios de Bloqueo de linea, suministrar los flujos de la tuberia sobre
la cual se realizara el trabajo. Los flujos maximos para un bloqueo no deben
exceder 1 Ft Por Segundo y para un Bloqueo Doble no deben exceder de 3Ft

por Segundo equivalentes a la velocidad del agua.
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17.Solo para tuberias de PCCP- Durante la fase de instalacion de la TEE cuando
el refuerzo es cortado los sumideros instalados, la brida puesta, la prueba de
presion realizada y de la maquina perforadora ya entro la broca piloto en la
tuberia, LA PRESION NO DEBE EXCEDER DEL 80% DE LA MINIMA
FUERZA DE TRACCION DEL CILINDRO SIN REFUERZO Y VARILLAS.
SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE ASEGURAR QUE ESTA
PRESION NO ES EXCEDIDA.

18.POR FAVOR ESPECIFICAR LO SIGUIENTE:

TIPO DE TUBERIA DE DI

El cliente es responsable por la exactitud de la informacion proporcionada de las

caracteristicas y especificaciones de la tuberia y es consciente de que los

materiales requeridos Yy los equipos necesarios para prestar el servicio han sido

seleccionados con base a esta informacion.

En el evento en que los trabajos no puedan ser realizados por informacion

inexacta suministrada por el cliente, este asume y sera responsable por costos

adicionales que pueden incluir movilizacion o desmovilizacion si el trabajo es

reprogramado 0 si se incurre en gastos por tiempo adicional si los miembros se

guedan esperando a que llegue el equipo de reemplazo.

Claudia Muirillo F.
C.| PowerSeal S.A

Gerente de Ventas
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